



ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777
<http://www.kostinbrod.bg>, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com



Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ОТНОСНО: Постъпило запитване с вх. 70-00-359/17.09.2018 год. във връзка с провеждането на процедура – открита за възлагане на обществена поръчка: **„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“** за проект *„Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“*, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. *„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“* от мярка 7 *„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за изпълнение на одобрен проект № 23/07/2/0/00559 и договор № 23/07/2/0/00559 от 20.03.2018 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, открита с Решение № РД-05-2017/16.08.2018 г. на кмета на община Костинброд и с публикации в Профила на купувача в преписка с идентификатор ОП 2018-3 с хипервръзка: <http://kostinbrod.bg/archives/17775>, както и на адреса на преписката с ID 00035-2018-0004 в АОП и обявление в Официален вестник на Европейския съюз OB/S 159 21/08/2018 с TED: NOTICE: 363808-2018 г. с ID 2018/S 159-363808 и OB/S 179 18/09/2018 с TED: NOTICE: 404761-2018 г. с ID 2018/S 179-404761.*

РАЗЯСНЕНИЕ

ОТ: Община Костинброд, с адрес гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, представлявана от кмета Трайко Андреев Младенов, в качеството на Възложител по горепосочената обществена поръчка и с правно основание по чл. 33, ал.2 от ЗОП,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал.2 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по постъпили въпроси, във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена



поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“ за проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за изпълнение на одобрен проект № 23/07/2/0/00559 и договор № 23/07/2/0/00559 от 20.03.2018 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, открита с Решение № РД-05-2017/16.08.2018 г. на кмета на община Костинброд, с публикации в Профила на купувача в преписка с идентификатор ОП 2018-3 и хипервръзка: <http://kostinbrod.bg/archives/17775>, с ID 00035-2018-0004 в АОП, обявена с обявление 863348 в АОП и в Официален вестник на Европейския съюз OB/S 159 21/08/2018 с TED: NOTICE: 363808-2018 г. с ID 2018/S 159-363808 и OB/S 179 18/09/2018 с TED: NOTICE: 404761-2018 г. с ID 2018/S 179-404761.

ВЪПРОС №1:

1. В КСС на обект №4 – Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO 2405 Градец – Царичина включително съоръжения и принадлежностите към него(макс.стойност 1 184 827,30 лв. без ДДС) липсва позиция „Доставка и монтаж на комплект пътни знаци за въвеждане на ВОБД“, а в проекта има предвидена ВОД. Да считаме ли, че за този обект няма да се изпълнява ВОД?

ВЪПРОС №2

В КСС за Обект № 5: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SF0 3411 III-811 /Богъовци-Сливница/ - Безден включително съоръжения и принадлежностите към него“(макс.стойност -893024,71 лева без ДДС) в раздел IV. Реконструкция на авт.път., позиция 3: „Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ - битум 60 – 24 кг/ M2/см с дебелина след уплътняване 4,0 см – 24 кг/ M2/см. всички свързани с това разходи, вкл.транспорт“ е записано количество - 1150,60 т. При условие, че дебелините на неплътния и плътния асфалтобетон са записани еднакви.



Моля потвърдете, че количествата на позиция 2 “Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ - битум 60 – 24 кг/ М2/см с дебелина след уплътняване 4,0 см – 24 кг/ М2/см. всички свързани с това разходи, вкл.транспорт” - 692,39 т. е вярно или е допусната техническа грешка.

ОТГОВОР 1:

Строителят е длъжен да въведе и поддържа ВОД по време на изпълнението на СМР на обекта. Липсата на количество в КС за ВОД не отменя задължението на строителя да изпълни одобрената проектна документация и относимите нормативно определени изисквания при строителство. В проектната разработка са представени типови схеми за ВОД. С оглед спецификата на обекта и в зависимост от организацията на СМР от страна на строителя, той може да ползва различни по брой и места схеми за въвеждане на ВОД и поради това не може да се определи точния брой и вид на оборудването на ВОД, поради което в конкретност не е разчетено в КС.

ОТГОВОР 2:

Потвърждаваме количествата в КС.

Възложител:

Кмет на община Костинброд

Трайко Андреев Младенов

