

Това обявление в интернет страницата на TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323272-2019:TEXT:BG:HTML>

**България-Костинброд: Строителни и монтажни работи
по общо изграждане на разпределителни водопроводи
2019/S 132-323272**

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Община Костинброд

000776363

ул. „Охрид“ № 1

Костинброд

2230

България

Лице за контакт: Снежана Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт

Телефон: +359 72168712

Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com

Факс: +359 72168777

код NUTS: BG412

Интернет адрес/и:

Основен адрес: <http://www.kostinbrod.bg>

Адрес на профила на купувача: <http://kostinbrod.bg/archives/18937>

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Драговищица, общ. Костинброд“

Референтен номер: ОП 2018-7

II.1.2) Основен CPV код

45232150

II.1.3) **Вид на поръчка**

Строителство

II.1.4) **Кратко описание:**

Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд с подобекти:

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица — ф90 и ф125 — I етап (гл. клон III, клонове 22, 30, 33 (участък о.т. 111—о.т. 116) и клон 34) — 1 188 л.м,

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч — ф90 и ф125 — 20 504 л.м — I етап,

— реконструкция на помпена станция „Хаджия“, гл. клонове I, II, III, клонове 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31 (участък о.т. 81—о.т. 85), клонове 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41 (участък о.т. 69—о.т. 76), клонове 42, 43, 44, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63 (участък о.т. 92—о.т. 56), клонове 65, 67, 68, 69 (участък о.т. 22—о.т. 21), клонове 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (участък о.т. 133—о.т. 143 и о.т. 86—о.т. 136), клонове 76, 77, 78 (участък о.т. 117—о.т. 118), клонове 79, 81 (участък о.т. 38—о.т. 134), клонове 82, 84, 85, 9.

Общ обхват — 21,69 км.

II.1.6) **Информация относно обособените позиции**

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) **Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)**

Стойност, без да се включва ДДС: 5 474 164.13 BGN

II.2) **Описание**

II.2.1) **Наименование:**

II.2.2) **Допълнителни CPV кодове**

45232150

II.2.3) **Място на изпълнение**

код NUTS: BG412

Основно място на изпълнение:

Територията на община Костинброд, Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4) **Описание на обществената поръчка:**

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд.“

Съответно СМР дейностите включват следните подобекти:

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица, община Костинброд — ф90 и ф125 — I етап (гл. клон III, клон 22, клон 30, клон 33 (участъка о.т.111 — о.т. 116) и клон 34) — 1 188 л.м,

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд — ф90 и ф125 — 20 504 л. м — I етап,

— реконструкция на помпена станция „Хаджия“, главен клон I, главен клон II, главен клон III, клонове 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31 (участък о.т. 81—о.т. 85), клонове 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41 (участък о.т. 69—о.т. 76), клон: 42, 43, 44, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63 (участък о.т. 92—о.т. 56), клон 65, 67, 68, 69 (участък о.т. 22—о.т. 21) следва

- II.2.5) **Критерии за възлагане**
Критерий за качество - Име: Критерии за качество на техническото предложение / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
- II.2.11) **Информация относно опциите**
Опции: не
- II.2.13) **Информация относно средства от Европейския съюз**
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
№23/07/2/0/00458 от 04.07.2018г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2
- II.2.14) **Допълнителна информация**
Продължение от II.2.4): клонове 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (участък о.т. 133—о.т. 143 и о.т. 86—о.т. 136), клон 76, клон 77, клон 78 (участък о.т. 117—о.т. 118), клон 79, клон 81 (участък о.т. 38—о.т. 134), клон 82, клон 84, клон 85, клон 9.
Общата дължина на водопроводните мрежи на село Драговищица и село Петърч, предназначени за реконструкция — 21, 69 км.

Раздел IV: Процедура

- IV.1) **Описание**
- IV.1.1) **Вид процедура**
Открита процедура
- IV.1.3) **Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки**
- IV.1.6) **Информация относно електронния търг**
- IV.1.8) **Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)**
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
- IV.2) **Административна информация**
- IV.2.1) **Прецизна публикация относно тази процедура**
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [2018/S 212-483762](#)
- IV.2.8) **Информация относно прекратяване на динамична система за покупки**
- IV.2.9) **Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация**

Раздел V: Възлагане на поръчката

- Поръчка №: 100**
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
- V.2) **Възлагане на поръчката**
- V.2.1) **Дата на сключване на договора:**
05/07/2019
- V.2.2) **Информация относно оферти**
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3) **Наименование и адрес на изпълнителя**
ДЗЗД „В и К Костинброд 2018“
177367921
ж.к. „Красна поляна II“, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
София
1330
България
Телефон: +359 887523185
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Факс: +359 887523185
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) **Наименование и адрес на изпълнителя**
„Уайтфийлд Финанс“ ЕООД
202656674
ж.к. „Красна поляна II“, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
София
1330
България
Телефон: +359 887523185
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Факс: +359 887523185
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) **Наименование и адрес на изпълнителя**
„КИД Плюс“ ЕООД
200833802
ул. „Цар Иван Асен II“ № 10 Д
Видин
3700
България
Телефон: +359 94600195
Електронна поща: kid_mail@abv.bg
Факс: +359 94600195
код NUTS: BG311
Интернет адрес: <http://www.kid-bg.com>
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) **Наименование и адрес на изпълнителя**
„РТ Проджект“ ЕООД
205271776
район „Слатина“, ул. „Даскал Никита“ № 2, вх. Б, ап. 27
София
1574

България
Телефон: +359 888766379
Електронна поща: rt.project@mail.bg
Факс: +359 888766379
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) **Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)**

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 474 915.87 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 474 164.13 BGN

V.2.5) **Информация относно възлагането на подизпълнител/и**

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) **Допълнителна информация:**

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00458 от 4.7.2018 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“.

Участници:

1. „ВДХ“ АД, ЕИК: 119081953, гр. София 1606, ул.„Шандор Петъофи“ № 13-15, тел. +359 29809885,
2. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, ЕИК: 131458468, гр. София, пк 1359; р-н „Люлин“; бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129, тел. +359 29251444;
3. „В и К Костинброд 2018“ ДЗЗД с БУЛСТАТ: 177367921, гр. София, партньори:
 - 3.1. „Уайтфийлд Финанс“ ЕООД, ЕИК: 202656674;
 - 3.2. „КИД Плюс“ ЕООД, ЕИК: 200833802;
 - 3.3. „РТ Проджект“ ЕООД, ЕИК:205271776;
4. „Николов Кънстракшън“ ЕООД, ЕИК: 202745799, гр. София, ул. „Лавеле“ № 8, ет. 4, ап. 6, тел. +359 899288945, електронна поща: nikolov_construction@abv.bg .

VI.4) **Процедури по обжалване**

VI.4.1) **Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000

България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: <http://www.cpc.bg>

VI.4.2) **Орган, който отговаря за процедурите по медиация**

VI.4.3) **Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл

срокът за извършване на съответното действие, на основание чл. 197, ал. 2 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя.

Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП — в 2-месечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.

- VI.4.4) **Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби**
Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при община Костинброд
ул. „Охрид“ № 1
Костинброд
2230
България
Телефон: +359 72168712
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: <http://kostinbrod.bg/archives/18937>

- VI.5) **Дата на изпращане на настоящото обявление:**
08/07/2019