

ПРОТОКОЛ № 2

ОТНОСНО: Дейността на комисията е назначена със Заповед № РД-05-158/15.04.2016г. на Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”**, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел „Публични покани” с ID № 9051872/30.03.2016г.

Днес, 09.05.2016г. комисията, назначена със Заповед № РД-05-158/15.04.2016г. на Кмета на Община Костинброд, в състав:

Председател: Ангел Милчев – юристконсулт, правоспособен юрист;

Членове:

1. Христина Иванова – младши специалист „Строителство” притежаващ професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно длъжностна характеристика;
2. Пламен Боев – главен инженер, притежаващ професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно длъжностна характеристика се събра на заседание на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 09.00 часа в стая 10, ет.1 в сградата на Община Костинброд на адрес ул.„Охрид”, №1, за разглеждане на допълнително изисканите документи от **„ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД**, **„ФЪОЛЕ ГРУП” ЕООД**, участващи в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”**, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел „Публични покани” с ID № 9051872/30.03.2016г.

Присъстват всички редовни членове на комисията. Налице е кворум и мнозинство за вземане на валидни решения, следователно няма пречка за провеждане на заседанието.

След получаване на справка от Входящия регистър председателя на комисията установи, че в указания срок от Възложителя до 17.00 часа на 09.05.2016г. са получени следните допълнителни документи:

1. **„ФЪОЛЕ ГРУП” ЕООД** подава изискуемите документи в 12.35 часа на 05.05.2016г., в сградата на община Костинброд, гр. Костинброд, ул.„Охрид” №1, ет. 1, стая № 12 „Център за информация и обслужване на гражданите” на община Костинброд, с входящ №08-00-42/5/ 05.05.2016г., т.е. в **определения от комисията срок.**

2. **„ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД** подава изискуемите документи в 13:22 часа на 05.05.2016г. в сградата на община Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1, ет. 1, стая № 12 „Център за информация и обслужване на гражданите” на община Костинброд (деловодство) с входящ №08-00-42/1/05.05.2016г., т.е. в **определения от комисията срок.**

Предвид гореизложеното, членовете на комисията единодушно взеха:

РЕШЕНИЕ:

1. Да разгледа и прецени получените допълнително изисканите документи от двамата участника- **„ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД**, **„ФЬОЛЕ ГРУП” ЕООД**.

Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от **„ФЬОЛЕ ГРУП” ЕООД** изискуеми документи, като членовете на комисията разписаха, както плика, така и всеки един документ приложен в него.

Предоставени са следните допълнителни документи към офертата на фирма **„ФЬОЛЕ ГРУП” ЕООД**, както следва:

1. Списък на документите-подписано и подпечатано от управителя на фирмата;

2. Декларация от управителя на фирмата, че дружеството е изпълнило договори за строителство с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка на стойност 321 350 лева без ДДС - подписано и подпечатано от управителя на фирмата;

3. Списък по чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) с описани четири договори и референции - подписана и подпечатана от управителя на фирмата;

4. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал.7 от ЗОП за ключовите експерти, ангажирани в изпълнението предмета на настоящата обществена поръчка (Образец №8) подписана и подпечатана от управителя на фирмата с посочено техническо лице за контрол на качеството, както следва:

- инж. Александър Симеонов - Строителен инженер по Транспортно строителство, Диплома Серия Д-99-2007, рег. №000683/24.07.1999г. (неприложена диплома), завършил ВВТУ „Тодор Каблешков” – гр. София и приложено копие на Сертификат с №1356/10.02.2016г. за завършен курс по контрол на качеството- подписана и подпечатана „Вярно с оригинала” от управителя на фирмата.

Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от **„ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД** изискуеми документи, като членовете на комисията разписаха, както плика, така и всеки един документ приложен в него.

Предоставени са следните допълнителни документи към офертата на фирма **„ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД**, както следва:

1. Копие от Референция от фирма „Фимес” ООД.

2. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №9) на Райчо Райчев, подписана от експерта;

3. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №9) на инж. Иван Златинов, подписана от експерта;

4. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №9) на инж. Таня Георгиева, подписана от експерта;

5. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №9) на инж. Здравко Георгиев, подписана от експерта;

6. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №9) на Магдалена Георгиева, подписана от експерта;

7. Копие от Диплома Серия ВД-97 с №0003109 от Филологически университет - гр. Пловдив на Магдалена Георгиева;

8. Копие от Диплома с №00250 от ВВСУ „Любен Каравелов” на Теодор Станиславов;

9. Копие от Диплома Серия Н с №002476 от ВНВАУ „Г. Димитров” на Здравко Георгиев;

10. Копие от Диплома Серия АМ с №001150 от ВИСУ – гр. Шумен на Райчо Райчев;

Във връзка с така предоставените изискани допълнителни документи от „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД, „ФЬОЛЕ ГРУП” ЕООД и на основание чл. чл. 51, ал. 1, т. 2, т.4, т.5 във връзка с чл.101г, ал.1 от ЗОП от ЗОП, комисията взе единодушно следното:

РЕШЕНИЕ :

1. Допуска до следващ етап от процедурата участниците „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД, „ФЬОЛЕ ГРУП” ЕООД - разглеждане на Техническото предложение;

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение (Образец №2) на всички участници в настоящата обществена поръчка по реда на тяхното постъпване.

„ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

■ Предлагат да изпълняват поръчката за срок от **12 (дванадесет) месеца**.

■ Валидността на тяхното предложение е **90(Словом: деветдесет) календарни дни** от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

■ Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, участъци и срока е **5 (Словом: пет) календарни дни**. (не по-голям от 7 календарни дни);

■ Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1. с топла асфалтова смес – 12 (Словом: дванадесет) месеца

2. с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -

12 (Словом: дванадесет) месеца;

3. със студена асф. смес - ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца

-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2

4. с топла асфалтова смес -12(Словом: дванадесет) месеца

5. студено рециклиране на пътната настилка на място - 12(Словом: дванадесет) месеца

6. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 12(Словом: дванадесет) месеца

7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 12 (Словом: дванадесет) месеца

8. Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка - 12.(Словом: дванадесет) месеца

- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – 12 (Словом: дванадесет) месеца

Комисията приема Техническото предложение на „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от **7 (седем) календарни дни**, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни

срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ” ЕАД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

■ Предлагат да изпълняват поръчката за срок от **12 (дванадесет) месеца**.

■ Валидността на тяхното предложение е **60 (Словом: шестдесет) календарни дни** от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

■ Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, участъци и срока е **7 (Словом: седем) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни);**

■ Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1. с топла асфалтова смес – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

2. с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод - 12 (Словом: дванадесет) месеца;

3. със студена асф. смес - ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца

-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2

4.с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца

5. студено рециклиране на пътната настилка на място – 12(Словом: дванадесет) месеца

6. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя – 6 (Словом: шест) месеца

7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 6 (Словом: шест) месеца

8.Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -12 (Словом: дванадесет) месеца

- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – 12 (Словом: дванадесет) месеца

Комисията приема Техническото предложение на **„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ”** ЕАД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от **7 (седем) календарни дни**, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

■ Предлагат да изпълняват поръчката за срок от **12 (дванадесет) месеца**.

■ Валидността на тяхното предложение е **60 (Словом: шестдесет) календарни дни** от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

■ Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участъци да е **7 (Словом: седем) календарни дни**. (не по-голям от 7 календарни дни);

■ Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1.с топла асфалтова смес – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца;

3.със студена асф. смес - ръчно- 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2

4. с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца

5. студено рециклиране на пътната настилка на място - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

6. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя – 12 (Словом: дванадесет) месеца

7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли – 12 (Словом: дванадесет) месеца

8. Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -24 (Словом: двадесет и четири) месеца

- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

Комисията приема Техническото предложение на „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„ДЖИ ТИ АЙ” ЕООД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

■ Предлагат да изпълняват поръчката за срок от **12 (дванадесет) месеца**.

■ Валидността на тяхното предложение е **60 (Словом: шестдесет) календарни дни** от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

■ Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, участъци срокът да е (Словом) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни);

■ Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1. с топла асфалтова смес – (Словом) месеца

2. с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод - 36 (Словом:) месеца;

3. със студена асф. Смес – ръчно- (Словом:) месеца

-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2

4. с топла асфалтова смес - (Словом:) месеца

5. студено рециклиране на пътната настилка на място - (Словом:) месеца

6. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - (Словом:) месеца

7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли (Словом:) месеца

8. Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка (Словом:) месеца

- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – (Словом:) месеца

Комисията приема Техническото предложение на „ДЖИ ТИ АЙ“ ЕООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„ФЪОЛЕ ГРУП“ ООД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

■ Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца.

■ Валидността на тяхното предложение е 60(Словом: шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

■ Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участъци да е 5 (Словом: пет) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни);

■ Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1. с топла асфалтова смес – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

2. с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца;

21.33,01.4
от 307
съгласно

- 3. със студена асф. Смес – ръчно- 24 (Словом: двадесет и четири) месеца
- Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2
- 4. с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца
- 5. студено рециклиране на пътната настилка на място – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца
- 6. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя – 6 (Словом: шест) месеца
- 7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 6 (Словом: шест) месеца
- 8. Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -24 (Словом: двадесет и четири) месеца
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – 12 (Словом: дванадесет) месеца

Комисията приема Техническото предложение на „ФЪОЛЕ ГРУП“ ООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„АТЛАС БАЛКАН“ ООД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

- Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца.
- Валидността на тяхното предложение е 60 (Словом: шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
- Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участъци да е 7 (Словом: седем) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни);
- Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1. с топла асфалтова смес – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

2. с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца;

3. със студена асф. смес - ръчно- 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2

4. с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца

5. студено рециклиране на пътната настилка на място – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

- 6. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца
- 7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца
- 8. Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -24 (Словом: двадесет и четири) месеца
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

Комисията приема Техническото предложение на „АТЛАС БАЛКАН” ООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„ПЪТПРИБОР” ООД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

- Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца.

- Валидността на тяхното предложение е 60 (Словом: шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участъци да е 7 (Словом: седем) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни);

- Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1. с топла асфалтова смес – 12 (Словом: дванадесет) месеца

2. с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод - 12 (Словом: дванадесет) месеца;

3. със студена асф. Смес – ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца

- Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2

- 4.с топла асфалтова смес -12(Словом: дванадесет) месеца

5. студено рециклиране на пътната настилка на място – 12(Словом: дванадесет) месеца

6. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя – 12(Словом: дванадесет) месеца

7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 12 (Словом: дванадесет) месеца

8. Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка - 12.(Словом: дванадесет) месеца

- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – 12 (Словом: дванадесет) месеца

Комисията приема Техническото предложение „ПЪТПРИБОР” ООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за

започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„УНИМЕКС-С” ООД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

■ Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца.

■ Валидността на тяхното предложение е 60(Словом: шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

■ Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участъци да е 6 (Словом: шест) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни);

■ Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1.с топла асфалтова смес – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

3.със студена асф. смес - ръчно- 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2

4. с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца

5.студено рециклиране на пътната настилка на място – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 6 (Словом: шест) месеца

7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 6 (Словом: шест) месеца

8.Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -24 (Словом: двадесет и четири) месеца

- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – 24 (Словом: двадесет и четири) месеца

Комисията приема Техническото предложение на „УНИМЕКС-С” ООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„ПЪТСТРОЙ-92” АД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

■ Предлагат да изпълняват поръчката за срок от **12 (дванадесет) месеца**.

■ Валидността на тяхното предложение е 60(Словом: шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

■ Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участъци да е **5 (Словом: пет) календарни дни**. (не по-голям от 7 календарни дни);

■ Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1.с топла асфалтова смес – 12 (Словом: дванадесет) месеца

2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод - 12 (Словом: дванадесет) месеца;

3.със студена асф. Смес – ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца

-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2

4.с топла асфалтова смес -12(Словом: дванадесет) месеца

5.студено рециклиране на пътната настилка на място – 12(Словом: дванадесет) месеца

6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 12(Словом: дванадесет) месеца

7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 12 (Словом: дванадесет) месеца

8.Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка - 12.(Словом: дванадесет) месеца

- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – 12 (Словом: дванадесет) месеца

Комисията приема Техническото предложение на „ПЪТСТРОЙ-92” АД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

■ Предлагат да изпълняват поръчката за срок от **12 (дванадесет) месеца**.

■ Валидността на тяхното предложение е 60 (Словом: шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

■ Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участъци да е 7 (Словом: седем) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни);

■ Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1.с топла асфалтова смес – 12 (Словом: дванадесет) месеца

2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод - 12 (Словом: дванадесет) месеца;

3.със студена асф. Смес – ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца

-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2

4.с топла асфалтова смес -12(Словом: дванадесет) месеца

5.студено рециклиране на пътната настилка на място – 12(Словом: дванадесет) месеца

6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 12(Словом: дванадесет) месеца

7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 12 (Словом: дванадесет) месеца

8.Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка - 12.(Словом: дванадесет) месеца

- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – 12 (Словом: дванадесет) месеца

Комисията приема Техническото предложение на „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД предлага следното Техническо предложение:

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и извършат строителството в предвидените срокове.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията за участие при следните условия:

■ Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца.

■ Валидността на тяхното предложение е 60(Словом: шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

■ Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участъци да е 3 (Словом: три) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни);

■ Предлагат следните гаранционни срокове за:

- Изкърпване на единични дупки:

1.с топла асфалтова смес – 12 (Словом: дванадесет) месеца

- 2.с битумна емулсия и мепарална фракция чрез инжекционен метод - 12 (Словом: дванадесет) месеца;
- 3.със студена асф. Смес - ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2
- 4.с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца
- 5.студено рециклиране на пътната настилка на място – 12(Словом: дванадесет) месеца
- 6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 12(Словом: дванадесет) месеца
- 7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 12 (Словом: дванадесет) месеца
- 8.Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -24 (Словом: двадесет и четири) месеца
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности – 12 (Словом: дванадесет) месеца

Комисията приема Техническото предложение на „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя – срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения (Образец №3) на участниците по реда на подаване на офертите с изисканите от Възложителя за всеки вид работа анализна цена на хартиен и електронен носител.

Комисията установи, че участниците „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД и „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД не са представили анализни цени за всяка една дейност от Ценовата оферта (Образец №3) в електронен вариант и в хартиен вариант, с подписана и подпечатана всяка една страница от управителя или от представляващият съответният участник и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Предлага на Възложителя офертите на участниците в настоящата обществена поръчка „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ООД и „ДИЕЛ ТРЕЙД” да бъдат отстранени на този етап от процедурата и Ценовите им оферти да не бъдат оценявани, поради непредставяне на анализни цени за всяка една дейност от Ценовите им оферти в хартиен и електронен вариант.

Комисията констатира, че фирмите „ПЪТСТРОЙ – 92” АД и „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД към Ценовата си оферта не са представили в електронен формат анализни цени за всяка една работа/дейност посочена в Ценовите им оферти.

В предвид гореизложеното на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, потт. „б” във връзка с чл.101г, ал.3 от ЗОП, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Да изиска електронен носител за анализните цени на всеки вид работа/дейност, посочена в Ценовото предложение от участниците „ПЪТСТРОЙ – 92” АД и „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД.

2. Изискуемите документи да бъдат подадени в срок от 3 (три) работни дни, в стая № 12 „Център за информация и обслужване на гражданите” на община Костинброд, след което комисията ще продължи своята работа.

С оглед изпълнението на поставените задачи със Заповед № РД-05-158/15.04.2016г. на основание чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП, Комисията състави и подписа Протокол № 2, който съдържа 13 (тринадесет) страници, като на този етап приключи своята работа.

Председател: Ангел Милчев:п.....

/юрисконсулт/

Членове: 1. Христина Иванова:п.....

/младши специалист „Строителство” /

2. Пламен Боев:п.....

/главен инженер на община Костинброд/

гр. Костинброд
11.05.2016 г.

Протоколът е съставен от:.....п.....
Ангел Милчев, юрисконсулт

УТВЪРДИЛ :п.....п.....

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ, кмет на ОбА Костинброд